
REKAPITULACIJA -OBJEKT C IN D

OPIS DEL
CENA BREZ 
DDV (EUR) DDV (EUR)

CENA Z DDV 
(EUR)

1) NADSTREŠNICA "C" 0,00 0,00 0,00

2) NADSTREŠNICA "D" 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00

rekapitulacija 1 od 16



Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

NADSTREŠNICA "C"

01.   Pripravljalna in zaključna dela

01.1 Zakoličba objekta zunanih tlorisnih dimenzij  
4,8(9,3)x12,3 m z višinsko navezavo in 
zavarovanjem zakoličbe. kpl 1,00 0,00 0,00

01.2 Zakoličba platoja objekta, obsoječih komunalnih 
vodov in izdelavo zapisnika. kpl 1,00 0,00 0,00

01.3 Ureditev gradbišča. Dovod gradbiščne elektrike, 
postavitev kontejnerjev in vse ostalo potrebno za 
nemoteno delovanje gradbišča, vključno z stroški 
obratovanja gradbišča. kpl 1,00 0,00 0,00

01.4 Dobava in postavitev (montaža) gradbiščne table 
skladno z zakonodajo kpl 1,00 0,00 0,00

01.5 Postavitev gradbiščne ograje za ves čas gradnje, 
vključno z začasnim dostopom do mesta gradbišča.

m1 54,00 0,00 0,00

01.6 Postavljanje horizontalnih profilov za visoke 
gradnje. kos 8,00 0,00 0,00

01.7 Čiščenje gradbišča z vzpostavitvijo v prvotno 
stanje, vse na lokaciji gradbišča. kos 1,00 0,00 0,00

01.8 Izdelava geodetskega posnetka objektov in 
komunalnih vodov po končani gradnji,  z vrisom v 
kataster komunalnih vodov in kataster stavb. kpl 1,00 0,00 0,00

01.9 Izdelava varnostnega načrta. kpl 1,00 0,00 0,00

01.10 Vsi poskusi v zvezi z zagotavljanjem kakovosti 
izvajanja, kot so npr. preskusi za: vodotesnost, 
betoni, armatura, geomehanske raziskave (zbitost, 
Proctor, elastični modul, klasifikacija zemljin) in 
ostalo, vključno z vsemi poskusnimi zagoni, kjer je 
to potrebno in stroški povezani s tem.

kpl 1,00 0,00 0,00

01.11 Izdelava PID ter dokazne dokumentacije po 
končani gradnji. kpl 1,00 0,00 0,00

01.12 Sodelovanje projektanta pri izvedbi del. Ocena. ura 30,00 0,00 0,00

01.13 Sodelovanje geomehanika pri izvedbi zemeljiskih 
del in pripravi podlage za izvedbo temelja objekta. 
Ocena. ura 20,00 0,00 0,00

01. Skupaj pripravljalna in zaključna dela 0,00

nadstrešnica "C" 2 od 16



Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

02. Zemeljska dela

02.1 Širok strojni izkop gradbene jame globine do 1,0 m, 
izkop pod kotom 60 st., v terenu III.-IV. kat. z 
odlaganjem materiala do na rob izkopa. m3 58,00 0,00 0,00

02.2 Širok strojni izkop gradbene jame globine do 1,0 m, 
izkop pod kotom 60st., v terenu IV.-V. kat. z 
odlaganjem materiala do na rob izkopa. m3 80,00 0,00 0,00

02.3 Planiranje in utrjevanje planuma izkopa. m2 105,00 0,00 0,00

02.4 Dobava in vgradnja polsti (geotekstil) 300 g/m2 na 
planum izkopa. m2 105,00 0,00 0,00

02.5 Dobava in vgrajevanje posteljice iz lomljenca 
(tampon) v debelini 50 cm, debelina slojev do 20 
cm. Sloj pod nosilnim tamponskim slojem. Tudi 
ustrezno vgrajevanje (zasip) ob točkovnih temeljih 
nadstrešnice. Če bo izkopni material ustrezne 
kvalitete se za zasip ob temeljih uporabi le-ta.

m3 56,10 0,00 0,00

02.6 Dobava in vgaradnja tamponskega sloja debeline 
30 cm. Nosilni tamponski sloj pod plastjo asfalta, ki 
se izvede v plasteh do 20 cm. Tudi ustrezno 
vgrajevanje (zasip) ob točkovnih temeljih 
nadstrešnice. m3 32,00 0,00 0,00

02.7 Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno 
deponijo h=5 km z nakladanjem, razkladanjem, 
razgrinjanjem, planiranjem v slojih po 50 cm. 
Skupaj z stroški deponije. m3 138,00 0,00 0,00

02. Skupaj zemeljska dela 0,00

nadstrešnica "C" 3 od 16



Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

03. Betonska in armiranobetonska dela

03.1 Nabava in vgradnja nearmiranega betona C12/15 - 
podložni beton, povprečne debeline 10cm. Prerez 
konstrukcije do 0.12m3/m2. m3 2,20 0,00 0,00

03.2 Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, 
XC4; točkovni temelji nadstrešnice, vključno z 
nastavki za stebre. Prerez konstrukcije nad 0.30 
m3/m2. m3 2,15 0,00 0,00

03.3 Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, 
XC4; povezovalna greda nadstrešnice. Prerez 
konstrukcije do 0.30 m3/m2. m3 3,60 0,00 0,00

03.4 Nabava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje 
komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 
40/50 do fi 12. Obračun v kg po armaturnih načrtih!

kg 429,00 0,00 0,00

03.5 Nabava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje 
komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 
40/50 nad fi 12. Obračun v kg po armaturnih 
načrtih! kg 221,00 0,00 0,00

03. Skupaj betonska in armiranobetonska dela 0,00

04. Tesarska dela

04.1 Opaža podložnega betona višine 10 cm. m1 55,00 0,00 0,00

04.2 Opaža točkovnih temeljev, viš. do 0,5 m m2 12,50 0,00 0,00

04.3 Opaž ravnih vezi višine 40cm - opaž povezovalne 
grede. Beton ni viden. m1 29,80 0,00 0,00

04.4 Dobava in vgrajevanje trikotne letve v opaž 
konstrukcij. Dimenzije letve 2x2cm. Robovi 
nastavkov jeklenih stebrov. m1 7,20 0,00 0,00

04.5 Montaža in demontaža lahkih nepremičnih delovnih 
odrov višine 4 - 8 m. m2 185,00 0,00 0,00

04. Skupaj tesarska dela 0,00
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Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

05. Zidarska dela

05.1 Podlivanje jeklenih stebrov po končani montaži 
jeklene konstrukcije. kos 6,00 0,00 0,00

05.2 Zaključno čiščenje tlakov nadstrešnice. m2 85,00 0,00 0,00

05.3 Razna zidarska dela kot pomoč obrtnikom in 
instalaterjem. Obračun po porabljenem času in 
materijalu (ocena). ura 30,00 0,00 0,00

05. Skupaj zidarska dela 0,00

06. Jeklena konstrukcija

06.1 Izdelava in montaža jeklene konstrukcije 
(S235/J2G3) nadstrešnice po delavniškem načrtu, 
ki ga pripravi izvajalec. Konstrukcija je 
vročecinkana. Z vsemi potrebnimi prenosti in 
pomožnim materialom. kg 7.323,00 0,00 0,00

06. Skupaj jeklena konstrukcija 0,00

07. Korovska in kleparska dela

07.1 Dobava in pokrivanje strehe s trapezno jekleno 
pocinkano in prašno barvano pločevino debeline 
min. 0,6 mm s protikondenčnim poliuretanskim 
obrizgom spodnje strani v debelini cca 3 cm in 
zaključkom iz pločevine na spodnji strani. m2 94,00 0,00 0,00

07.2 Dobava in montaža obrob strehe, obrobe iz Al 
barvane pločevino deb. 0,7 mm, razvite širine 50 
cm, kompletno z vsemi pritrdili. m1 27,50 0,00 0,00

07.3 Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov 
polkrožne (trapezne) oblike iz Al barvne pločevine 
debeline 0.70mm, razvite širine 40cm in nabava ter 
montaža podpornih kljuk. m1 13,45 0,00 0,00

07.4 Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz Al 
barvne pločevine, debeline 0.70mm, premer 125 
mm. m1 2,50 0,00 0,00

07.5 Dobava in montaža litoželeznih cevi fi 125mm.  
Dolžine 2m. m1 2,00 0,00 0,00

07.6 Dobava in montaža litoželeznega fazonskega 
komada DN125 (lok 90st.). kos 1,00 0,00 0,00

07. Skupaj korovska in kleparska dela 0,00
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Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

08.

08.1 Izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 40cm, z 
obdelavo dna, globine 1,3m. Cena vključuje tudi 
pokrov peskolova in vse priklope. kos 1,00 0,00 0,00

08.2 Izdelava cestnih požiralnikov iz betonskih cevi fi 
50cm, z obdelavo dna, globine 1,3m. Cena 
vključuje tudi LTŽ rešetko požiralnika, ter priklop 
požiralnika na najbližji jašek, vključno z priključno 
cevjo in obdelavo vseh priključkov. kos 1,00 0,00 0,00

08.3 Strojni izkop jarkov v zemljini IV.-V. kat., širina dna 
do 0,8m, povprečna globina do 1,3m, z 
nakladanjem na kamion in transportom izkopanega 
materiala na stalno ali začasno deponijo. Z 
potrebnimi profili. m3 43,80 0,00 0,00

08.4 Planiranje in utrjevanje planuma izkopa. m2 33,70 0,00 0,00

08.5 Zasip jarkov z izkopanim materijalom in utrjevanje v 
slojih debeline 20cm. m3 30,30 0,00 0,00

08.6 Dobava in polaganje kanalizacijskih PP SN 8000 
cevi DN150mm z potrebnimi fazonskimi komadi na 
peščeno podlago (pojstelico) in delnim 
obbetoniranjem cevi. Posteljica vključena. m1 11,50 0,00 0,00

08.7 Dobava in polaganje kanalizacijskih PP SN 10000 
cevi DN200mm z potrebnimi fazonskimi komadi na 
peščeno podlago (posteljico) in delnim 
obbetoniranjem cevi. Posteljica vključena. 

m1 30,60 0,00 0,00

08.8 Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi 
deli, okroglih povoznih betonskih revizijskih jaškov 
globine do 1,0 m premera 80 cm z obdelavo dna 
(obdelava mulde), kompletno z AB vencem in 
obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 
600 mm EN 124 B125. Pokrov izveden na zaklep z 
odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi.

kos 1,00 0,00 0,00

Meteorna kanalizacija in zadrževanje požarnih voda
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Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

08.9 Dobava in vgradnja  vključno z vsemi zemeljskimi 
deli, sistema za zadržavanje požarne vode, ki je v 
horizontalni smeri sestavljen iz okrogle GRP cevi 
premera 1000 mm, dolžine 4,0 m, ki se na eni 
strani zaključi s koničnim čepom. Na iztočni strani 
se zaključi z okroglim GRP jaškom premera 1400 
mm, globine do 2,04 m z ustreznimi muldami. 
Jašek kompletno z AB vencem in obročem za okvir 
in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 
D400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za 
zračenje. Vključno z vsemi priklopi horizontalnega 
dela zadrževalnega sistema in jaškom.

kpl 1,00 0,00 0,00

08.10 Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi 
deli, okroglih povoznih betonskih revizijskih jaškov 
globine do 2,0 m premera 100 cm z obdelavo dna 
(obdelava mulde), kompletno z AB vencem in 
obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 
600 mm EN 124 D400. Pokrov izveden na zaklep z 
odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi, 
tudi kaskadnega tipa. kos 2,00 0,00 0,00

08.11 Dobava in vgradnja zapornega elementa (zasuna) 
DN 200 na iztoku iz jaška pred nadstrešnico (po 
detajlu). Zasun se zapira preko zapornega 
elementa, preko cestne kape. Komplet z vsemi 
potrebnimi deli in fazonskimi kosi

kpl 1,00 0,00 0,00

08.12 Izdelava priklopa kanalizacije na obstoječ jašek. 
Komplet z vsemi potrebnimi deli. kpl 1,00 0,00 0,00

08.13 Pregled in čiščenje kanala. m1 42,10 0,00 0,00

08.14 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih cevi. m1 42,10 0,00 0,00

08. 0,00

09. Asfalterska dela in zunanja ureditev

09.1 Dobava in vgradnja zgornjega ustroja s strojnim 
rastiranjem tolčenca fi 4 - 6cm, v sloju 10cm, 
vključno s finim planiranjem. m2 130,00 0,00 0,00

09.2 Valjanje zgornjega ustroja, z vibracijskim valjarjem.
m2 130,00 0,00 0,00

09.3 Dobava in polaganje sloja: bitumenski beton AC 22 
base z zaporo v debelini 8cm, na že uvaljan zgornji 
ustroj. m2 130,00 0,00 0,00

Skupaj meteorna kanalizacija in zadrževanje požarnih voda
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Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

09.4 Dobava in polaganje betonskih grednih robnikov na 
beton, dimenzij 15/25/100cm, vključno z zalitjem 
fuge med asfaltom in robnikom. Polaganje 
pokončno ali ležeče. Z vsemi potrebnimi deli.

m1 26,50 0,00 0,00

09.5 Dobava humusnega gradiva in humuziranje brežin 
debeline do 20cm s potrebnim transportom 
humusnega materiala. m3 4,00 0,00 0,00

09.6 Zatravitev brežin - seme 0.02 in gnojilo 0.05kg/m2. 
m2 25,50 0,00 0,00

09.7 Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje. 
Vgradnja zaradi zaščite jeklenega stebra proti trku. 
Dolžina ograje znaša približno 5 m. kpl 1,00 0,00 0,00

09. Skupaj asfalterska dela in zunanja ureditev 0,00

nadstrešnica "C" 8 od 16



Postavka Opis
EM Količina Cena/EM 

Cena  brez 
DDV

Rekapitulacija nadstrešnica "C"

01.   Pripravljalna in zaključna dela 0,00
02. Zemeljska dela 0,00
03. Betonska in armiranobetonska dela 0,00
04. Tesarska dela 0,00
05. Zidarska dela 0,00
06. Jeklena konstrukcija 0,00
07. Korovska in kleparska dela 0,00
08. Meteorna kanalizacija in zadrževanje požarnih voda

0,00
09. Asfalterska dela in zunanja ureditev 0,00

SKUPAJ NADSTREŠNICA "C" 0,00

nadstrešnica "C" 9 od 16



Postavka Opis
EM Količina Cena/EM Cena brez DDV

NADSTREŠNICA "D"

01.   Pripravljalna in zaključna dela

01.1 Zakoličba objekta zunanih tlorisnih dimenzij 
10,3x12,5 m z višinsko navezavo in zavarovanjem 
zakoličbe. kpl 1,00 0,00 0,00

01.2 Zakoličba platoja objekta, obsoječih komunalnih 
vodov in izdelavo zapisnika. kpl 1,00 0,00 0,00

01.3 Ureditev gradbišča. Dovod gradbiščne elektrike, 
postavitev kontejnerjev in vse ostalo potrebno za 
nemoteno delovanje gradbišča, vključno z stroški 
obratovanja gradbišča. kpl 1,00 0,00 0,00

01.4 Dobava in postavitev (montaža) gradbiščne table 
skladno z zakonodajo kpl 1,00 0,00 0,00

01.5 Postavitev gradbiščne ograje za ves čas gradnje, 
vključno z začasnim dostopom do mesta gradbišča.

m1 65,00 0,00 0,00

01.6 Postavljanje horizontalnih profilov za visoke 
gradnje. kos 8,00 0,00 0,00

01.7 Čiščenje gradbišča z vzpostavitvijo v prvotno 
stanje, vse na lokaciji gradbišča. kos 1,00 0,00 0,00

01.8 Izdelava geodetskega posnetka objektov in 
komunalnih vodov po končani gradnji,  z vrisom v 
kataster komunalnih vodov in kataster stavb. kpl 1,00

01.9 Izdelava varnostnega načrta. kpl 1,00 0,00 0,00

01.10 Vsi poskusi v zvezi z zagotavljanjem kakovosti 
izvajanja, kot so npr. preskusi za: vodotesnost, 
betoni, armatura, geomehanske raziskave (zbitost, 
Proctor, elastični modul, klasifikacija zemljin) in 
ostalo, vključno z vsemi poskusnimi zagoni, kjer je 
to potrebno in stroški povezani s tem.

kpl 1,00 0,00 0,00

01.11 Izdelava PID ter dokazne dokumentacije po 
končani gradnji. kpl 1,00 0,00 0,00

01.12 Sodelovanje projektanta pri izvedbi del. Ocena. ura 35,00 0,00 0,00

01.13 Sodelovanje geomehanika pri izvedbi zemeljiskih 
del in pripravi podlage za izvedbo temelja objekta. 
Ocena. ura 25,00 0,00 0,00

01. Skupaj pripravljalna in zaključna dela 0,00
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Postavka Opis
EM Količina Cena/EM Cena brez DDV

02. Zemeljska dela

02.1 Širok strojni izkop objekta, do globine do 1,0 m, 
izkop pod kotom 60 st. ob robu izkopa, v terenu III.-
IV. kat. z odlaganjem materiala do na rob izkopa. 

m3 154,00 0,00 0,00

02.2 Strojni izkop za pasovne temelje šir. do 1 m, do 
globine 1,5 m, izkop pod kotom 60 st., v terenu III.-
IV. kat. z odlaganjem materiala do na rob izkopa. 

m3 57,00 0,00 0,00

02.3 Planiranje in utrjevanje planuma izkopa. m2 197,00 0,00 0,00

02.4 Dobava in vgradnja polsti (geotekstil) 300 g/m2 na 
planum izkopa. m2 197,00 0,00 0,00

02.5 Zasip strojni ob povezovalni gredi (zunanja in 
notranja stran, pasovni temelj in temeljni zid) s 
komprimiranjem v slojih do 20cm s transportom 
ustreznega materiala. m3 77,00 0,00 0,00

02.6 Dobava in vgrajevanje posteljice iz lomljenca 
(tampon) v debelini 50 cm, debelina slojev do 20 
cm. Sloj pod nosilnim tamponskim slojem. Tudi 
ustrezno vgrajevanje (zasip) ob povezovalni gredi 
(temeljni zid z notranje strani) nadstrešnice. Če bo 
izkopni material ustrezne kvalitete se za zasip ob 
temeljih uporabi le-ta. m3 57,00 0,00 0,00

02.7 Dobava in vgaradnja tamponskega sloja minimalne 
debeline 30 cm. Nosilni tamponski sloj pod plastjo 
asfalta, ki se izvede v plasteh do 20 cm. Tudi 
ustrezno vgrajevanje (zasip) ob točkovnih temeljih 
nadstrešnice. m3 35,00 0,00 0,00

02.8 Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno 
deponijo h=5 km z nakladanjem, razkladanjem, 
razgrinjanjem, planiranjem v slojih po 50 cm. 
Skupaj z stroški deponije. m3 211,00 0,00 0,00

02. Skupaj zemeljska dela 0,00

nadstrešnica "D" 11 od 16



Postavka Opis
EM Količina Cena/EM Cena brez DDV

03. Betonska in armiranobetonska dela

03.1 Nabava in vgradnja nearmiranega betona C12/15 - 
podložni beton, povprečne debeline 10cm. Prerez 
konstrukcije do 0.12m3/m2. m3 4,50 0,00 0,00

03.2 Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, 
XC4; pasovni temelj povezovalne grede 
nadstrešnice. Prerez konstrukcije nad 0.30 m3/m2. 

m3 11,00 0,00 0,00

03.3 Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, 
XC4; temeljni zid povezovalne grede nadstrešnice, 
vključno s povišanjem grede zaradi preprečitve 
trka. Prerez konstrukcije do 0.30 m3/m2. 

m3 12,50 0,00 0,00

03.4 Nabava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje 
komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 
40/50 do fi 12. Obračun v kg po armaturnih načrtih!

kg 1.515,50 0,00 0,00

03.5 Nabava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje 
komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 
40/50 nad fi 12. Obračun v kg po armaturnih 
načrtih! kg 147,00 0,00 0,00

03. Skupaj betonska in armiranobetonska dela 0,00

04. Tesarska dela

04.1 Opaža podložnega betona višine 10 cm. m1 89,00 0,00 0,00

04.2 Opaž ravnih vezi višine 40cm - opaž pasovnih 
temeljev povezovalne grede. Beton ni viden. m1 89,00 0,00 0,00

04.3 Dvostranski opaž višine do 2,0 m - opaž temeljnih 
zidov povezovalne grede, vključno s povišanjem 
grede in zaprtjem opža. Beton viden. m2 83,10 0,00 0,00

04.4 Dobava in vgrajevanje trikotne letve v opaž 
konstrukcij. Dimenzije letve 2x2cm. Robovi 
nastavkov jeklenih stebrov. m1 71,20 0,00 0,00

04.5 Montaža in demontaža lahkih nepremičnih delovnih 
odrov višine 4 - 8 m. m2 480,00 0,00 0,00

04. Skupaj tesarska dela 0,00
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Postavka Opis
EM Količina Cena/EM Cena brez DDV

05. Zidarska dela

05.1 Podlivanje jeklenih stebrov po končani montaži 
jeklene konstrukcije. kos 8,00 0,00 0,00

05.2 Zaključno čiščenje tlakov nadstrešnice. m2 128,75 0,00 0,00

05.3 Razna zidarska dela kot pomoč obrtnikom in 
instalaterjem. Obračun po porabljenem času in 
materijalu (ocena). ura 45,00 0,00 0,00

05. Skupaj zidarska dela 0,00

06. Jeklena konstrukcija

06.1 Izdelava in montaža jeklene konstrukcije 
(S235/J2G3) nadstrešnice po delavniškem načrtu, 
ki ga pripravi izvajalec. Konstrukcija je 
vročecinkana. Z vsemi potrebnimi prenosti in 
pomožnim materialom. kg 6.678,00 0,00 0,00

06. Skupaj jeklena konstrukcija 0,00

07. Korovska in kleparska dela

07.1 Dobava in pokrivanje strehe s trapezno jekleno 
pocinkano in prašno barvano pločevino debeline 
min. 0,6 mm s protikondenčnim poliuretanskim 
obrizgom spodnje strani v debelini cca 3 cm in 
zaključkom iz pločevine na spodnji strani. m2 135,00 0,00 0,00

07.2 Dobava in montaža obrob strehe, obrobe iz Al 
barvane pločevino deb. 0,7 mm, razvite širine 50 
cm, kompletno z vsemi pritrdili. m1 21,40 0,00 0,00

07.3 Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov 
polkrožne (trapezne) oblike iz Al barvne pločevine 
debeline 0.70mm, razvite širine 40cm in nabava ter 
montaža podpornih kljuk. m1 25,30 0,00 0,00

07.4 Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz Al 
barvne pločevine, debeline 0.70mm, premer 125 
mm. m1 8,00 0,00 0,00

07.5 Dobava in montaža litoželeznih cevi fi 125mm.  
Dolžine 2m. m1 4,00 0,00 0,00

07.6 Dobava in montaža litoželeznega fazonskega 
komada DN125 (lok 90st.). kos 2,00 0,00 0,00

07. Skupaj korovska in kleparska dela 0,00
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08. Meteorna kanalizacija

08.1 Izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 40cm, z 
obdelavo dna, globine 1,3m. Cena vključuje tudi 
pokrov peskolova in vse priklope. kos 2,00 0,00 0,00

08.2 Strojni izkop jarkov v zemljini III.-IV. kat., širina dna 
do 0,8m, globina do 1,0m, z nakladanjem na 
kamion in transportom izkopanega materiala na 
stalno ali začasno deponijo. Komplet z potrebnimi 
profili. m3 21,60 0,00 0,00

08.3 Ručenje obstoječega meteornega jaška. Komplet z 
odvozom gradbenih odpadkov na deponijo 
gradbenih odpadkov, s stroški deponiranja. Pri 
rušenju pozornost posvetiti obstoječim priklopom.

kpl 1,00 0,00 0,00

08.4 Planiranje in utrjevanje planuma izkopa. m2 21,60 0,00 0,00

08.5 Zasip jarkov z izkopanim materijalom in utrjevanje v 
slojih debeline 20cm. m3 19,45 0,00 0,00

08.6 Dobava in polaganje kanalizacijskih PP SN8000 
cevi DN150mm z potrebnimi fazonskimi komadi na 
peščeno podlago (pojstelico) in polnim 
obbetoniranjem cevi. Posteljica vključena. m1 27,00 0,00 0,00

08.7 Dobava in vgradnja linijske rešetke širine 200 mm, 
z LTŽ rešetko nosilnosti D400, kot npr. ACO 
DRAIN Multiline V150. Z vsemi potrebnimi fazonskii 
kosi in prklopom v rev. jašek meteorne kanalizacije. 
Fugo med rešetko in asfaltom zaliti. Rešetko s 
tipskim elementom v sklopu rešetke zaključiti z 
peskolovom. m1 10,00 0,00 0,00

08.8 Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi 
deli, okroglih povoznih betonskih revizijskih jaškov 
globine do 2,0 m premera 100 cm z obdelavo dna 
(obdelava mulde), kompletno z AB vencem in 
obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 
600 mm EN 124 D400. Pokrov izveden na zaklep z 
odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi.

kos 1,00 0,00 0,00

08.9 Pregled in čiščenje kanala. m1 27,00 0,00 0,00

08.10 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih 
kanalizacijskih cevi. m1 27,00 0,00 0,00

08. Skupaj meteorna kanalizacija 0,00
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09. Asfalterska dela in zunanja ureditev

09.1 Dobava in vgradnja zgornjega ustroja s strojnim 
rastiranjem tolčenca fi 4 - 6cm, v sloju 10cm, 
vključno s finim planiranjem. m2 136,00 0,00 0,00

09.2 Valjanje zgornjega ustroja, z vibracijskim valjarjem.
m2 136,00 0,00 0,00

09.3 Dobava in polaganje sloja: bitumenski beton AC 22 
base z zaporo v debelini 8cm, na že uvaljan zgornji 
ustroj. m2 136,00 0,00 0,00

09.4 Dobava humusnega gradiva in humuziranje brežin 
debeline do 20cm s potrebnim transportom 
humusnega materiala. m3 9,00 0,00 0,00

09.5 Zatravitev brežin - seme 0.02 in gnojilo 0.05kg/m2. 
m2 60,50 0,00 0,00

09. Skupaj asfalterska dela in zunanja ureditev 0,00
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Rekapitulacija nadstrešnica "D"

01.   Pripravljalna in zaključna dela 0,00
02. Zemeljska dela 0,00
03. Betonska in armiranobetonska dela 0,00
04. Tesarska dela 0,00
05. Zidarska dela 0,00
06. Jeklena konstrukcija 0,00
07. Korovska in kleparska dela 0,00
08. Meteorna kanalizacija 0,00
09. Asfalterska dela in zunanja ureditev 0,00

SKUPAJ NADSTREŠNICA "D" 0,00
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