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3.3  IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

Odgovorni projektant

Igor Kodre, univ.dipl.inz.grad.

IZJAVLJAM,

1. da je Naért gradbenih konstrukcij skladen s prostorskim aktom,
2. daje ta naért skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je ta nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljuéitev,

4. daso bile pri izdelavi nacrta upo$tevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je naért izdelan tako, da bo gradnja,
izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v nartu upo$tevane zahteve elaboratov.

St. projekta: 50-1989-00-2017 Igor Kodre, univ.dipl.inz.grad.

Ljubljana, november 2017 Id. §t.: G-2567

| 0 KODRE
niv.dipl.inz.grad.
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3.5 RISBE Aihidroinzeniring

3.4 TEHNICNO POROCILO

3.41 NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je ureditev prekritja skladis¢ene bele tehnike in kontejnerja za zbiranje nevarnih odpadkov z dvema
nadstreSnicama.
3.4.2 LOKACIJSKI PODATKI

3.4.21  Veljavni prostorski naérti

Na obravnavanem obmodju so veljavni naslednji prostorski akti:
° Odlok o Obginskem prostorskem nacrtu Obcine Grosuplie (Ur.l. RS. &t. 8/13)
. Odlok o ureditvenem naértu Komunalna deponija Spaja dolina (Ur.l. RS. &t. 70/98)

. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem nagrtu Komunalna deponija Spaja dolina
(Url. RS, &t. 03/07)

3.4.2.2 Popis zemljiskih parcel na katerih je predvidena gradnja

Seznam zemlji¢ z nameravano gradnjo — objekti (nadstreSnici):
k.o0. Grosuplje: 857/2 in 863/1
Seznam zemljis¢ z nameravano gradnjo — prikljucki:

k.o0. Grosuplje: 857/2, 863/1 in 1669/2

3.4.3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA IN PODLOGE

Pri izdelavi je bila upostevana naslednja dokumentacija:
e  zbirni kataster javne komunalne infrastrukture;
o zemljiski kataster;
o geodetski posnetek;

e ogled terena.

3.4.4 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

CERO Spaja dolina se nahaja na obginski meji Grosuplje — Ivanéna Gorica. Komunalno odlagalisée obsega odlagalisce,
upravno stavbo s tehtnico, sortirnico lo¢enih odpadkov, balirnico, skladis¢e loCenih frakcij, zbirni center, garazo za
kompaktor ter kompostarno.

V ureditvenem naértu za komunalno deponijo Spaja dolina je predvidena izgradnja &tirih objektov/nadstresnic.

stran 4



3.5 RISBE Aihidroinzeniring

3.4.5 OPIS PROJEKTIRANE RESITVE — NADSTRESNICI

Predmet izdelave nadrtov sta dve nadstresnici na lokaciji komunalne deponije Spaja dolina. Prva nadstresnica sluzi
prekritju kontejnerja za nevarne odpadke (nadstre$nica »C«), druga pa prekritju skladis¢a aparatov bele tehnike
(nadstreSnica »D«). Lokaciji nadstre3nic sta v ureditvenem nacrtu oznacene kot plato C in plato D.

3.4.5.1 Nadstresnica »C«

NadstreSnica C sluzi prekritju kontejnerja za shranjevanje nevarnih odpadkov, ter $e nekaj zabojnikov za druge nenevarne
frakcije (npr. tekstil in drugo). Na konstrukciji ostre$ja so predvidene pozicije za svetilke, zato je do objekta predviden
elektro dovod. Dostop do predvidenega objekta je Ze zagotovljen, ohranja se obstoje¢ dostop do platoja C.

Objekt po klasifikaciji CC - Sl spada v skupino 125 - industrijske stavbe z bruto povr§ino pod 1.000 m2.

NadstreSek je trapezne tlorise oblike, dimenzije 4,8 (9,3) x 12,3 m. Nadstrednica je pritlicna s najmanj$o svetlo visino 4,0
m, oziroma z najvecjo svetlo visino 4,30 m, merjeno od kote ureditve nadstreSnice (442,00 m.n.m). Najvedja visina objekta
je 5,70 m, merjeno od kote ureditve nadstreSnice. Predvidena je jeklena nosilna konstrukcija in streSna konstrukcija.
Streha je enokapna z naklonom streSine 4°.

Kota platoja nadstresnice je 442,00 m.n.m..
JEKLENA KONSTRUKCIJA

Objekt nadstredka je zasnovan kot jeklena konstrukcija sestavljena iz dveh primarnih ravninskih okvirjev v osnem razmaku
4,5 m ter sekundarnega ravninskega okvirja, ki zakljuCuje zadnjo poSevno stranico nadstreSnice. Jeklena primarna okvirja
sestavljata stebra HEA 240 (levi okvir — vegji profil zaradi moznosti trka) in HEA 200 (desni okvir). Stebra sta na medosni
razdalji 12,0 m. Na stebra primarnih okvirjev je privijaCen palicni nosilec skupne visine 97 cm. Zgornji pas paliCnega
nosilca predstavija profil HEA 200, spodnja pa profil HEA 140. Polnilne palice pali¢nega nosilca so diagonale iz
Skatlastega profila 70x70x3 mm, ki so na oba pasova privarjene. Zaledni sekundarni okvir sestavljajo trije stebri HEA 200,
na katere se togo prikljuCujeta preéki iz profila HEA 140. Stebri vseh treh okvirjov se ¢lenkasto priklapljajo na AB temelje..
Preko vseh treh okvirjov potekajo sekundarni nosilci v naklonu streine in sicer nad obema krajnima vrstama nad stebri
sekundarci HEA 200, vmes pa na osnem razstoju 2 m sekundarci IPE 200.

Pre€no Cez sekundarne nosilce potekajo streSne lege, ki so predvidene kot profili UPN 140 v medosnem razmaku 1,00 m.
Sekundarni nosilci nosijo plogevinasto trapezno streho z naklonom 4°.

Za horizontalno stabilizacijo konstrukcije so name$&eni zavetrovalni krizi iz jeklenih okroglih palic premera fi 10 mm z
napenjalkami. Dva vertikalna zavetrrovalna kriZza sta name$¢ena v obeh poljih daljSe vzdolZne stranice ter en zavetrovalni
kriz v polju krajSe vzdolzne stranice. V strehi so na nivoju zgornjega pasu pali¢nih nosilcev nameSceni Se trije zavetrovalni
kriZi, ki vkljuéno s sekundarci predstavljajo tudi bono podpiranje zgornjega pasu obeh paliénih nosilcev.

Levi okvir jeklene konstrukcije (stebra HEA 240) je dodatno za$€iten proti trku z jekleno varnostno ograjo, ki poteka od
prvega do drugega stebra v dolzini cca 5m. Jeklena ograja se bo preko sidrne ploSée pritrdila na povezovalno gredo, ki
poteka 30 cm pod predvideno koto platoja.

AB TOCKOVNI TEMELJI

Jekleni nadstreSek je temeljen na tokovnih temeljin (petah), ki so predvideni na lokaciji vsakega stebra. Tlorisna
dimenzija temeljne pete je 80/80 cm, debelina pa znasa 50 cm. Nad temeljno peto je predviden nastavek dimenzij, 30/30
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3.5 RISBE Aihidroinzeniring

cm, viSine 40 cm, na katere se Clenkasto prikljucijo jekleni stebri. Vsi nastavki stebrov se zakljucijo na koti 442,10 m.n.m.
Zaradi moznosti eventuelnega trka vozila v levi Celni steber se temeljna peta tega stebra poveZze z obema bliznjima
tokovnima temeljama s povezovalnima gredama preénega prereza B/H = 80/30 c¢m, katerih spodnji nivo je poravnan z
dnom temeljnih pet.

Betoni nosilnih konstrukcij (to¢kovni temelji) so, trdnostnega razreda C30/37 XC4, vgrajeni brez gnezd ali segregacij. Pod
tokovnimi temelji je predviden podlozni beton C12/15 debeline 10 cm. Pod podioZnim betonom je predviden ustrezno
dreniran _protizmrzlinsko odporen tampon. Debelino tampona dolo¢i geomehanik. Predvidoma je potrebno odstraniti
neregularen nasip do radCenih glinastih tal in nato v slojih skomprimirati tamponski material do nivoja temeljev. Pred
priGetkom vgrajevanja se na podlago razgrne politlak. Pe$€eni tampon mora biti komprimiran na Ms = 60 MN/m2,

OPIS STREHE

Streha nadstreSnice je enokapna z naklonom 4°. Pokrita je z jekleno vroCecinkano trapezno plo€evino, min. d=0,6 mm, s
cca. 30 mm protikondenénim poliuretanskim obrizgom na spodnji strani, ki je prav tako zaklju¢en z ploevino. Trapezna
ploCevina se izvede na jekleni podkonstrukciji.

Streha nadstre$ka ni pohodna. Zaradi visine strehe pod 8,0 m, se ob¢asno vzdrzevanie kritine in ¢iS¢enje odtokov opravlja
s pomocjo navadne lestve.

OPIS FASAD

NadstreSek je objekt, ki je pokrit in ni z nobene strani ni zaprt. Objekt nima fasadnih oblog.

OPIS ELEMENTOV ZA REZRACEVANJE (NARAVNO, PRISILNO)

NadstreSek je objekt, ki je pokrit in ni z nobene strani zaprt do polne viSine. S tem je v celoti naravno prezraCevan.
TLAKI

Tlak objekta je izveden kot asfaltna povrsina, izvedena preénem v naklonu 1% proti obstojeéemu platoju na severni strani
predvidene nadstreSnice.

JEKLENI DELI OBJEKTA

Vsi jekleni deli objekta so vro€e cinkani ter obdelani skladno z zahtevanimi tehni¢nimi normativi.

OPIS ZVOCNE ZASCITE ZUNAJ / ZNOTRAJ

NadstreSek je odprt, pokrit objekt in kot tak po pravilniku o zvoéni zas€iti stavb ne spada pod pojem delovnega prostora.
OSVETLITEV

NadstreSek je odprt, pokrit objekt, z naravno osvetlitvijo. Na konstrukciji ostre$ja so predvidene pozicije za svetilke za
primere osvetlitve v temnejsih delih dneva.
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3.45.2 NadstreSnica »D«

NadstreSnica D sluzi prekritiu skladis¢a aparatov bele tehnike, pod nadstreSkom se bo vrSila tudi delna razgradnja
aparatov bele tehnike. Na konstrukciji ostre$ja so predvidene pozicije za svetilke, zato je do objekta predviden elektro
dovod. Dostop do predvidenega objekta je Ze zagotovljen, ohranja se obstoje¢ dostop do platoja D.

Objekt po klasifikaciji CC - Sl spada v skupino 125 - industrijske stavbe z bruto povr$ino pod 1.000 m2.

NadstreSek je pravokotne tlorise oblike, dimenzije 10,3 x 12,5 m. Nadstre$nica je pritlina s svetlo vidino 3,98 m, merjeno
od kote platoja nadstreSnice 440,20 m.n.m. Koncna viSina objekta je 4,88 m, merjeno od kote platoja nadstre$nice.
Predvidena je jeklena nosilna konstrukcija in stre$na konstrukcija dvokapne strehe. Naklon streSine je 5°.

Kota platoja nadstresnice je 440,20 m.n.m..
JEKLENA KONSTRUKCIJA

Objekt nadstreska je zasnovan kot jeklena konstrukcija sestavljena iz &tirih ravninskih okvirjev v osnem razmaku 4 m, ki so
med seboj ustrezno zavetrovani. Jekleni momentni okvir sestavljata dva stebra HEA 240 viSine 4 m in medosnega
razmaka 10 m, ki se ju Clenkasto sidra na AB oporni zid. Na stebra sta v smislu togega prikljucka privijaCeni dve precki
profila HEA 220, ki potekata v naklonu streSine. Precki sta v slemenu med seboj zvarjeni.

Sekundarnih nosilcev iz profila UPN 160 je osem na medosnem razmaku 1,54 m. Sekundarni nosilci nosijo plo¢evinasto
trapezno streho v naklonu 5°.

Za horizontalno stabilizacijo konstrukcije so name&eni zavetrovalni krizi iz jeklenih okroglih palic premera fi 10 mm z
napenjalkami. Zavatrovalni kriz je name$¢en v prvem in zadnjem polju obeh vzdolznih fasad in v pripadajocih poljih obeh
stresin.

Protikorozijska za&¢ita celotne jeklene konstrukcije nadstre$ka je zagotovljena z vro€im cinkanjem.
AB PASOVNI TEMELJI (OPORNI ZID)

Jekleni nadstreSek je sidran na nizek oporni zid oziroma pasovni temelj, ki poteka tlorisno v obliki ¢rke »U« v skupni dolzini
35,3 m. Oporni zid sestavlja zid debeline 30 cm in viSine 115 cm. Zid je postavljen na temeljno peto Sirine 80 cm. Pod
dostopom v nadstreSnico je nameS¢ena povezovalna greda Sirine 80 cm in debeline 30 cm, ki povezuje temeljni peti obeh
koncev opornega zidu. Zaradi prepreCitve eventuelnega trka vozil v sprednja jeklena stebra konstrukcije, se spodnji del
stebra v visini 80 cm izvede v AB izvedbi prereza 50x30 cm.

Betoni nosilnih konstrukcij (povezovalna greda) so vodotesni, trdnostnega razreda C30/37, XC4, vgrajeni brez gnezd ali
segregacij. Pod temeljno gredo je predviden podlozni beton C12/15 debeline 10 cm. Pod podloznim betonom je predviden
ustrezno dreniran protizmrzlinsko odporen tampon. Debelino tampona dolo¢i geomehanik. Predvidoma je potrebno
odstraniti neregularen nasip do ras¢enih glinastih tal in nato v slojih skomprimirati tamponski material do nivoja temeljev.
Pred priCetkom vgrajevanja se na podlago razgrne politlak. Pe$¢eni tampon mora biti komprimiran na Ms = 60 MN/m?.

OPIS STREHE

Streha nadstre$nice je dvokapna z naklonom 5°. Pokrita je z jekleno vroecinkano trapezno plogevino, min. d=0,6 mm, s
cca. 30 mm protikondenénim poliuretanskim obrizgom na spodnji strani, ki je prav tako zaklju¢en z ploevino. Trapezna
ploCevina se izvede na jekleni podkonstrukciji.
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Streha nadstreska ni pohodna. Zaradi visine strehe pod 8,0 m, se ob¢asno vzdrzevanie kritine in ¢iS€enje odtokov opravlja
s pomocjo navadne lestve.

OPIS FASAD

Nadstre3ek je objekt, ki je pokrit in ni z nobene strani ni zaprt. Objekt nima fasadnih oblog.

OPIS ELEMENTOV ZA PREZRACEVANJE (NARAVNO, PRISILNO)

NadstreSek je objekt, ki je pokrit in ni z nobene strani zaprt do polne viSine. S tem je v celoti naravno prezradevan.
TLAKI

Tlak objekta je izveden kot asfaltna povrsina, v preénem v naklonu 1% izveden proti linijski reSetki, ki poteka v vzdolZni
smeri nadstreska (v liniji sliemena). Predvidena dolZina reSetke znasa 10 m.

JEKLENI DELI OBJEKTA

Vsi jekleni deli objekta so vroge cinkani ter obdelani skladno z zahtevanimi tehniénimi normativi.

ZASCITA PRED VLAGO

Sama konstrukcija je za¢itena pred vlago tako, da je armiranobetonska konstrukcija izvedena iz vodotesnega betona.
OPIS ZVOCNE ZASCITE ZUNAJ / ZNOTRAJ

NadstreSek je odprt, pokrit objekt in kot tak po pravilniku o zvoéni za$¢iti stavb ne spada pod pojem delovnega prostora.
OSVETLITEV

NadstreSek je odprt, pokrit objekt, z naravno osvetlitvijo. Na konstrukciji ostre$ja so predvidene pozicije za svetilke za
primere osvetlitve v temnejSih delih dneva.

3.4.6 OPIS PROJEKTIRANE RESITVE — ZUNANJA UREDITEV NADSTRESNIC

Manipulativne povr§ine pod nadstreSnicama bodo asfaltirane.

Te povrsine bodo olje in vodo-neprepustne. Sestav asfaltnih povrsin je naslednij:

- nosilna plast bitumenskega droblienca AC 22 base (z zaporo) 8cm;
- nosilni tamponski sloj TD 0/32 Ev2 >120 MPa 30 cm;
- posteljica TD 0/63; CBR=15% min 30 cm.

Utrjene asfaltne povrSine nadstreSnice »C« se zakljuci z grednimi robniki, ki se izvedejo v pokonéni in lezeci izvedbi. 1z
risb Nacrta je razvidna njihova postavitev. Zaklju¢ek asfaltnih povrsin nadstreSnice »D« predstavlja povezovalna greda, ki
je predvidena v treh oseh nadstresnice. Z opisanima ukrepoma (robniki in povezovalna greda) se doseze logitev med
posamezno koncno obdelavo povrsin. Na odprtih delih (na delu uvoza pod nadstreSnico) obeh nadstreSnic se asfaltne
povr§ine pod nadstreSnicama navezeta na obstoje¢o asfaltno povrsino pred vsako izmed nadstreSnic.
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Ostale povrSine okoli platoja nadstresnic bodo humuzirane in zatravljene. Humusirane povrsine je potrebno pred sejanjem
pograbiti, da se izlogi kamenje in vegji delci, ki bi predstavljali oviro pri ko3nji trave. Po sejanju pa je potrebno povrsino
uvaljati, da se semena ne raznesejo po okolici. Cas sejanja naj se izbere tako, da bo mozno v tistem letu novo travnato
povrSino pred zimo vsaj enkrat pokositi. Pri sejanju dreves je potrebno paziti, da se izkoplje dovolj velika jama za
namestitev korenine in za dovolj$njo koli¢ino humusa in gnojila za nemoteno rast rastline.

Platoja nadstre$nic nista ograjena saj se nahajata znotraj 7e urejenega obmo¢ja CERO Spaja dolina.

Elektro dovod:

Za potrebe vodenja elektricnih vodov do objektov, se izdela elekiro kabelska kanalizacija, ki je sestavljena iz PVC cevi
premera 110 mm. Na delu nadstreSnice »D« potekajo obstojeci elektrokabalski vodi, katere je potrebo pred posegom
prestaviti izven lokacije predvidene nadstre$nice.

Dostop do objektov:

Ohranja se obstoje¢ dostop do objektov oziroma do posameznega obstojeCega platoja.

Odvajanje padavinskih voda:

Padavinske vode iz streh objektov in iz manipulativnih povrsin se preko peskolova odvedejo na obstojeo meteorno
kanalizacijo. Padci zunanje povrs$ine se prilagodijo tako, da je tak na€in odvodnjavanja mogo€. Pod nadstre$nico »D« je v
njegovi vzdolZzni smeri predvidena linijska reSetka, ki se prav tako zaklju€i z peskolovom, €igar iztok je tudi predviden v
obstoje€o meteorno kanalizacijo. Navezava na obstojeCo meteorno kanalizacijo se izvede na nacin, da se priklop nanjo
izvede v obstoje¢ih meteornih jaskih.

Zadrzevanje onesnazenih pozarnih voda

Pod nadstrednico C je predvideno shranjevanje nevarnih odpadkov, zaradi katerih je potrebno v primeru poZara upostevati
potreben zadrzevalni volumen za onesnazene poZarne vode. V zasnovi pozarne varnosti je doloCena velikost
zadrzevalnega volumna min 3,75 m3.

V ta namen je pod nadstreSnico predvidena slepa zadrzevalna cev, premera DN1000 in dolzine 4 m. Cev je priklopljena
na predviden jadek fi 1400 mm, kamor se stekajo vode iz platoja in iz strednih povrsin. 1z tega jadka vodi cev premera
DN200 do naslednjega jaska, kjer je za iztokom predvidena namestitev zasuna, ki omogoCa, da se iztok naprej v
meteorno kanalizacijo zapre.

V primeru pozara na platoju C bo potrebno med intervencijo preko ceste kape zapreti kanalizacijsko cev in s tem
onemogoditi stekanje onesnazenih poZarnih voda v okolje. Po intervenciji se onesnazene vode iz€rpajo in odpeljejo na
ustrezno obdelavo.
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347 POGOJIZA GRADNJO

3471 Kvaliteta betonov in opazev

Navaden beton se uporablja le pri tistih elementih, ki niso izpostavljeni delovanju vode in zmrzovanju. Uporabljajo se
naslednji kriteriji za kakovost:

tlaéna trdnost po projektu
vodotesnost emax<10cm
vrednost v/c v/ic max < 0,75

Nemasivni in masivni zmrzlinsko odporni beton se uporablja le pri tistih elementih, ki so izpostavljeni vodi, ter vplivom
zmrzovanja in odtaljevanja. Uporabljajo se naslednii kriteriji za kakovost:

tlaéna trdnost po projektu
vodotesnost emax<5cm
zmzlinska odpornost OMO 200
vrednost v/c vic max < 0,75
obvezno aeriranje

Betoni, ki se uporabljajo za izvedbo konstrukcij objekta morajo ustrezati trdnostnemu razredu C30/37, XC4 oziroma se
predpiSejo s Projektom betona. Za$€itna plast betona mora biti minimalno 3,00 cm. Beton je potrebno vgrajevati trajno, ob
tem pa naj se uporabljajo vibratorji. Posebna pozornost je potrebno posvetiti sesedanju vedjih frakcij betonskega agregata.
Vigrajevanje betona naj se izvaja v slojih, katerega precni prerez naj ne bil vegji od 0,50 m/m? oziroma 0,50 m/m2.

Pri vnaSanju betona, kot tudi pri vibriranju je potrebno posebno pozornost posvetiti premaknitvi vgrajene armature, kot tudi
drugih vgrajenih elementov. Delovni stiki, ki predstavljajo stikovanje sveZega s strjenim betonom naj bodo izvedeni tako,
da na tem delu ne nastopi konstrukcijska oslabitev kakrsnekoli vrste: manj$a nosilnost prereza in podobno.

Nega betona naj traja najmanj sedem dni, vendar ne manj od ¢asa, ki je potreben, da beton doseze 60 odstotkov
predpisane trdnosti betona.

Vsi vidni robovi se zaopazijo s trikotnimi letvami tako, da ni ostrorobnih robov (to ne velja za tiste odseke, kjer pridejo
montirane pohodne reSetke, oziroma so bile zahteve projekta drugaCne) in da so krone zidov horizontalne. PovrSina
betona naj bo popolnoma gladka, zato naj se uporablja samo kvaliteten opaz.

Uporabljajo naj se opazi, ki so stabilni, trdni, nepomicni, Cisti in dobro tesnjeni, torej niso zamazani, na njih ni snega ali
ledu, ter niso vodovpojni.
3.4.7.2 Tolerance pri izvedbi gradbenih del na objektu

Pri izvedbi betonskih del posebno pozornost posvetiti to¢nosti in izvesti objekte v mejah spodaj navedenih toleranc:

01 odstopanije od tlorisnih dimenzij +1cm
02 vodoravnost objekta £1cm
03 vzporednost zidov v tlorisu +1cm
04 vertikalnost sten +1cm
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3.47.3  Suhi pregled objektov

Po kon¢anju vseh gradbeno-obrtnidkih del se izvede suhi pregled objektov. Pod besedo suhi pregled se smatrajo vsa dela,
s katerimi ugotavljamo kvaliteto vseh del. Zelo velikega pomena je kvaliteta gradbenih del. Poseben pomen je posveten

slede€emu: po koncanju gradbeno-obrtnidkih se preveri, ¢e je objekt ogi¢en raznega odpadnega gradbenega materiala,
izdela se kontrola predpisanih tolerancah. Pregleda se vse revizijske jaske meteorne kanalizacije, kot tudi kanalizacijo
sicer. Preveri se tudi da v meteorni kanalizaciji ni ostankov gradbenega materiala. Ob koncu pregleda se vse ugotovitve
zapiSe in podpise s strani investitorja, izvajalca gradbenih del in nadzornega organa.

3.4.74 Kvaliteta jeklene konstrukcije

Jekleni del konstrukcije se izdela iz konstrukcijskega jekla S 235 J2 po SIST EN 10025.

Pri vseh jeklenih elementih, ki so izpostavljeni nizkim temperaturam je potrebno uporabiti jeklo z ustrezno lomno Zilavostjo
po Charpy testu. Predlaga se jeklo, ki je odporno na temperature -20°C.

Vijaki so kvalitete 10.9. Vse prikljuéne plosce in temeljne plo$ée so izdelane iz jeklene ploCevine ustrezne debeline.

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana ter montirana v skladu s SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2.

3.4.7.5 Varjenje

Zvari morajo odgovarjati razredu kakovosti C v skladu s standardom EN ISO 25817 razen, e ni predpisano drugace pri
posameznih zvarih. Vsi zvari so polnopenetrirani in so polnonosilni.

Vsa varilska dela morajo izvajati varilci z uspesno opravljeno preizkusnjo po SIST EN 287-1.
Vse zvare je potrebno 100% vizualno pregledati, soéelne zvare je potrebno pregledati s pomocjo ultrazvoka ali rentgena.

Uporabiti je potrebno certificirane materiale.

3.4.7.6 Antikorozijska zascita jeklene konstrukcije
Kot antikorozijska za¢ita je predvideno vroCe cinkanije.

Za vse elemente, ki so vroCe cinkani, je potrebno upostevati zahteve standard SIST EN ISO 14713 in SIST EN ISO 1461.
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3.4.8 NACIN GRADNJE

3.4.8.1 Pricetek gradnje

Pred prietkom gradnje je potrebno zavarovati gradbis¢e z ustreznimi za$€itnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je
navedeno v predpisih o varstvu pri delu.

Izdelati je potrebno varnostni nacrt, nacrt ureditve gradbi$¢a in projekt betona. Po potrebi se izdelajo tudi ostali potrebni
dokumenti, ki izhajajo iz specifike lokacije.

Sogasno z zakolitbo objekta je obvezno zakoliciti trase obstojeCih komunalnih vodov, ki potekajo v neposredni blizini.
Zakoli€bo je potrebno izvajati v prisotnosti upravijavcev obstojecih vodov. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik, vanj se
navedejo odgovorne osebe, ki bodo vrsile nadzor varovanja obstoje¢ih komunalnih vodov.

3482 lzkopi

Ob izkopih naj bo navzo¢ geomehanik, ki bo spremljal delo in potrdil predpostavke. Planum izkopa za temelje mora
kontrolirati pooblas¢en geomehanik in ustreznost potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik.

3.48.3 Planum gradbene jame

Dno gradbene jame se poravna z nasutiem iz tampona frakcije 0-32 mm, Ce je potrebno. Domnevo ovrze ali potrdi
geomehanik. Tamponska posteljica na se izvede na polst foliji (politlak 400), ¢e je potrebno. Zbitost temeljne plasti mora
biti enakomerna po celi povrsini in naj znaSa do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na tak planum se izdela
podlozno posteljico iz C12/15, debeline 10cm.

Temeljenje izvajati ob geomehanskem nadzoru.

3.4.84 Betonaza objektov

Betonski deli nadstreSnic so predvideni iz vodotesnega betona (z dodatki za vodotesnost).

Vsi konstrukcijski betoni, ki bodo vgrajeni v podzemne dele nadstreSnic (ki so v stiku z zemljino) morajo biti najman;
kvalitete C30/37, XC4 ali bolje (oziroma definirane s Projektom betona). Podlozni beton mora ustrezati najmanj
trdnostnemu razredu C12/15.

Betoni morajo ustrezati standardu SIST EN 206-1.

Pred pri¢etkom betonaZe je potrebno izdelati Projekt betona, v katerem bodo dologeni dodatki za beton. V projektu betona
je potrebno obvezno navesti tip betona, ki bo v skladu z zahtevami tega projekta in tehnologijo betoniranja.

Olja za premaz opazev naj kemi¢no ne vplivajo na beton, prav tako naj betona ne obarvajo. Razopazenje naj se izvaja ko
beton doseze vsaj 30 odstotkov predpisane trdnosti (navpiéni deli opazev stebrov, zidov in nosilcev).

BetonaZo se izvaja po Projektu betona, ki ga pripravi |zvajalec gradbenih del.
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3.48.5 lzvedba jeklene konstrukcije

Jeklena konstrukcija je predvidena iz montaznih elementov. Posamezni elementi se izdelajo v delavnici po delavniskih
nacrtih. V delavnici se elementi zvarijo in izvrtajo luknje za vijaCenje. Vsi ostri robovi morajo biti obdelani. Zvari morajo biti
ustrezno kontrolirani. Luknje na plos¢ah in profilih predvidene za vijaéne spoje morajo biti izdelane z vrtanjem. Izdelava
lukenj s prebijanjem ni dovoljena. To¢nost izdelanih elementov naj bo v delavnici preverjena s poskusno montazo.

Vsi montazni elementi se sestavijo v nosilno jekleno konstrukcijo z vijacenjem. V kolikor bi zaradi potreb izvajalca bilo
potrebno varjenje pri montazi, mora biti s spremembo postopka seznanjen projektant, ki mora za to podati soglasje.

Izdelavo in montaZo jeklenih delov konstrukcije je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1090-2. Privzeti je potrebno razred
izdelave EXC3. Izvajalec je dolzan pred pri¢etkom gradnje izdelati elaborat postopka gradnje, vkljutno z vsemi varstvenimi
ukrepi. Med gradnjo mora voditi vso po veljavnih predpisih zahtevano dokumentacijo, ki se nanada na dokazovanje
kvalitete vgrajenih materialov in tehnoloSkih postopkov posameznih faz gradnje. Vsi uporablieni materiali morajo imeti
ustrezne certifikate oziroma ustrezna veljavna evropska tehnina soglasja, vgrajeni morajo biti po predpisih in morajo
ustrezati veljavnim predpisom in standardom. Dela je potrebno izvajati po veljavnih predpisih in standardih. Izvajati jin
mora za ta dela usposobljeno podjetje in za tovrstna dela ustrezno usposobljen kader. Pri delu je potrebno upoStevati
ustrezne predpise varstva pri delu.

Zvare jeklenih konstrukcij je potrebno kontrolirati v fazi izvedbe v skladu s predpisi.

Izvajalec jeklene konstrukcije je dolzan v okviru izgradnje izdelati in pripraviti sledeCe dokumente:
- nacrt zagotavljanja kakovosti del;
- elaborat varstva pri delu;
- varilni nacrt s planom sestave, delavniSkega in montaznega varjenja, ter plan montaze;
- kontrolno dokumentacijo (certifikate ozirom ustrezna tehnitna soglasja osnovnega, dodajnega in spojnega
materiala, ateste varilcev, varilnih postopkov, merskih protokolov, rezultatov kontrole zvarov in rezultate pregleda
jeklene konstrukcije, katero na stroSke izvajalca jeklene konstrukcije, opravi zunanja pooblad¢ena intitucija).

3.4.8.6 Zasip objekta

Za zasip objekta (ob povezovalni gredi in ob to¢kovnih temeljih) se uporabi dober material. Predvideva se, da je material
od izkopa primeren za vgradnjo v zasip, ¢e ni prisotnih organskih primesi ter vecjih delov rusevin (vegjih od 100mm), ki bi
onemogocali ustrezno utrjevanje zasipa in povzro&ali poskodbe konstrukcije. V kolikor kvaliteta izkopane zemljine ne bo
ustrezna, potem bo potrebno pripeljati nov material ustrezne granulacije iz kamnoloma. Ustreznost oziroma primernost
izkopanega materiala za zasip bo presodil geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik.

3.4.8.7 Zakljuénadela

Po grobih gradbenih delih, je potrebo meteorno kanalizacijo o€istiti, pregledati ter testirati na vodotesnost po veljavnem
standardu EN 1610.

Po kon¢anih delih je potrebno na vseh povrsinah obmocja, ki se ne urejajo na novo, vzpostaviti v prvotno stanje.

stran 13



3.5 RISBE Aihidroinzeniring

3.49 RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM

Posledica gradnje naértovanega objekta bodo predvidoma predvsem naslednji odpadki, ki po Pravilniku o ravnanju z
odpadki (Ur.l. RS 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04) niso opredeljeni kot nevarni odpadki in sodijo med gradbene
odpadke skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.I. RS, &t. 34/08).

Predvsem pa bodo pri gradniji nastali nasledniji gradbeni odpadki:
- ostanki betona (minimalne koliCine),
- ostanki lesa,
- zemljina in kamenje,
- embalaza.

Gradbene odpadke, med katere Stejemo beton, opeéne zidake, malto, omete in podobno in niso onesnaZeni z nevarnimi
snovmi ter vsebujejo najve¢ 10 % drugih materialov se lahko odvaZajo na odlagalis¢e gradbenih odpadkov. Odpadni les
se lahko odda za energent (kurivo). MeSane komunalne odpadke se mora zbirati loCeno v tipskem kontejnerju, ki ga bo
odvazalo pooblas¢eno komunalno podijetje.

Ob ustrezni organizaciji gradbid&a, ki vkljuuje tudi ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov z obmocja gradbisca, je
moznost Skodljivih vplivov na okolje v ¢asu gradnje zanemarljiva. Vsekakor je potrebno odpadke, ki nastanejo med
gradnjo ustrezno deponirati oziroma oddati pooblad¢enemu zbiralcu. Ta stroSek mora biti vkljuéen v ceno del.

Vse gradbene odpadke nastale je potrebno transportirati in odloZiti na urejeno deponijo inertnih gradbenih odpadkov.
Deponiranje mora biti izvedeno skladno z veljavnimi pravilniki.

3.4.10 ODSTOPANJA OD PROJEKTA

Vse konstrukcije je potrebno graditi po veljavni projektni dokumentaciji. Odstopanje od nacina izvedbe posameznih
elementov opreme ni dovoljeno brez konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi priSlo do vecjih
odstopanj gradbenih izmer, in s tem do teZav pri montazi opreme, je potrebno obvezno konzultirati projektanta.

3.4.11 VARNOST PRI GRADBENIH DELIH

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in
premiénih gradbi§cih (Ur.l. RS, §t. 83/2005), ter vse predpise in normative, ki se na posamezno vrsto del navezuijejo.

3.4.12 UPORABA BLAGOVNIH ZNAMK

Izvajalec del lahko ponudi in uporabi izdelke katerega koli proizvajalca, le da kvaliteta uporablienih izdelkov oziroma
materialov ustreza predpisanim standardom za dolo€eni material oziroma proizvod. Z vsemi spremembami se morata
strinjati tako projektant, kot tudi investitor oziroma s strani investitorja pooblas¢ena oseba.

3.4.13 NALOGE KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE

Skladno s 7. ¢lenom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premicnih gradbis¢ih (Uradni list
RS, &t. 83/2005, 43/2011 - ZVZD-1), so naloge koordinatorjev v fazi priprave projekta (med drugim) naslednje: izdela ali
zagotovi, da se izdela varnostni nacrt v skladu s prilogo V (Uredbe) , s katerim so dolo¢ena pravila, ki se nana$ajo na
zadevno gradbi$ce, upoStevajo€ po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbi$€u; ta naért mora vsebovati tudi posebne
ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali ve¢ kategorij priloge Il, ter pripravi dokumentacijo, ki ustreza znacilnostim projekta in
ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upostevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah
uporabe, vzdrzevanja, ruenja itd.).
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3.4.14 POPIS DEL
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